

0

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
Dirección General de Administración
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Licitación Pública Nacional No LO-011H00001-N08-2012

Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día veintitrés de abril del año 2012, se celebra en la sala de juntas No.2 del (CONACULTA), sita en Paseo de la Reforma No. 175, Col. Cuauhtémoc, el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública Nacional No LO-011H00001-N08-2012 con sustento en el Art. 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y en las bases de esta licitación con la cual el CONACULTA a través de la **Dirección General de Bibliotecas, por la Biblioteca Vasconcelos** y por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales dependiente de la Dirección General de Administración pretende contratar lo siguiente:

"MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN LA IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL DE LA BIBLIOTECA VASCONCELOS"

Preside este acto el Arq. Lennyn González Cabrera en su carácter de representante de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Nombres o razones sociales de los licitantes y/o participantes:

No.	Licitante y/o participantes
001	INSTALACIONES UNICORNIO,S.A. DE C.V.
002	ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.
003	CONSTRUCCIONES ICI S.A. DE C.V.
004	FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
005	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CASA S.A. DE C.V.
006	IMPERMEABILIZANTES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES S.A. DE C.V.
007	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA STEEL S.A. D E C.V.
008	RECUPERACION INDUSTRIAL Y PETROQUIMICA S.A. DE C.V.
009	INDECONSA INGENIERIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.
010	PASSA PROYECTOS ARQUITECTURA Y SUPERVISION S.A. DE C.V.
011	GRUPO RABERS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
012	GODE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
013	CDI CONSTRUCCIONES DISEÑO E INSTALACIONES S.A. DE C.V.

En apego a lo establecido en el artículo 37 fracción I de la LOPSRM, se procede a la recepción de los sobres cerrados que contienen las Proposiciones Técnicas y Económicas de los licitantes. Así mismo, se da curso a la apertura, verificando que se cumpla con los requisitos documentales solicitados.

Se hace del conocimiento de los asistentes que debido a que se trata de una licitación electrónica, previo a la realización de este evento se verificó en la bóveda de CompraNet 5.0 si existían proposiciones enviadas por medios electrónicos para esta licitación, **no encontrándose** proposiciones remitidas a través de dichos medios, lo que se comprueba con el anexo 1 de la presente acta.

En este acto los licitantes manifiestan entregar sus ofertas, conociendo y aceptando previamente cada uno de los puntos señalados en las bases, objeto de este procedimiento; así como las aclaraciones y/o modificaciones que se derivaron del acto de Aclaración de Bases celebrado el día 16 de abril del 2012.

De la revisión efectuada a la documentación presentada se comprueba que las empresas que se mencionan a continuación, en principio cumplen con los requisitos exigidos en el punto 20 de las bases de esta licitación; quedando sujetas al análisis cualitativo detallado de las propuestas y que será realizado por la **Dirección General de Bibliotecas, por la Biblioteca Vasconcelos**.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

No.	Licitante	Folio	IMPORTE TOTAL SIN I.V.A.
001	INSTALACIONES UNICORNIO,S.A. DE C.V.	001 – 249 001-117 Y 001-032	\$9,698,746.91
002	ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	001-611	\$8,944,559.03
003	CONSTRUCCIONES ICI S.A. DE C.V.	001-183	\$6,074,680.54
004	FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	001-366 Y 001-173	\$6,797,110.42
005	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CASA S.A. DE C.V.	001-699	\$6,791,962.84
006	IMPERMEABILIZANTES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES S.A. DE C.V.	001-470 Y 001-144	\$8,029,905.20
007	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA STEEL S.A. D E C.V.	001-475 Y 001-134	\$8,613,868.45
008	RECUPERACION INDUSTRIAL Y PETROQUIMICA S.A. DE C.V.	001-144 Y 001-021	\$8,269,746.59
009	INDECONSA INGENIERIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	001-691 Y 001-170	\$9,975,785.68
010	PASSA PROYECTOS ARQUITECTURA Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	001-573 Y 001-140	\$6,120,567.06
011	GRUPO RABERS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	001-424 Y 001-172	\$6,691,518.98
012	GODE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	001-464 Y 001-140	\$6,637,881.04
013	CDI CONSTRUCCIONES DISEÑO E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	001-697 Y 001-100	\$16,849,798.84

Con fundamento en lo señalado en el Art. 37 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, un licitante y un servidor público presentes rubricaron: Identificación oficial, R.F.C., Acreditamiento de personalidad, Catálogo de conceptos, Precios unitarios y Programa de Trabajo, en el que se consignan, entre otros, los precios y el importe total de los trabajos objeto de esta licitación.

En este son recibidas de los licitantes conforme a los folios señalados en el cuadro anterior, al representante de la Dirección de Recursos Materiales, para que efectúen el análisis cualitativo y dictamen correspondiente, el día 27 de abril de 2012, a las 10:00 horas.

FALLO

Con fundamento en lo dispuesto en el punto 5 de la convocatoria, el fallo de esta licitación se dará a conocer el día 30 de abril de 2012, a las 10:00 horas, en la sala de juntas No.1, Planta Baja de este Inmueble, se hace del conocimiento de los participantes por lo que se les invita a presentarse en dicho acto.

OTRAS INDICACIONES:

Se informa que los licitantes podrán hacer valer el derecho que les otorga el artículo 83 de la LOPSRM ante la Secretaría de la Función Pública, dentro del término de seis días hábiles contados a partir del día siguiente de la celebración del presente acto.

A los asistentes presentes, se les hace entrega de una fotocopia de esta acta firmada y se pone a disposición de los ausentes, una copia de la misma, en la vitrina de información ubicada en planta baja de Av. Paseo de la Reforma No. 175, Col. Cuauhtémoc, y se publica en CompraNet 5.0, a fin de que sea consultada, lo cual sustituye la notificación personal.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

No habiendo nada más que hacer constar y siendo las 14:35 horas del día 23 de abril del año 2012, se da por concluido el presente acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, firmando para su constancia los licitantes participantes, así como los servidores públicos presentes en este acto, mismos que aparecen a continuación:

Por los Licitantes:

No.	Licitantes y participantes	Firma del Representante
001	INSTALACIONES UNICORNIO, S.A. DE C.V.	
002	ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	
003	CONSTRUCCIONES ICI S.A. DE C.V.	
004	FRISO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	
005	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CASA S.A. DE C.V.	
006	IMPERMEABILIZANTES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES S.A. DE C.V.	
007	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA STEEL S.A. D E C.V.	
008	RECUPERACION INDUSTRIAL Y PETROQUIMICA S.A. DE C.V.	
009	INDECONSA INGENIERIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V.	
010	PASSA PROYECTOS ARQUITECTURA Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	
011	GRUPO RABERS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
012	GODE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	
013	CDI CONSTRUCCIONES DISEÑO E INSTALACIONES S.A. DE C.V.	

Por el CONACULTA:

No se presentó Por el Órgano Interno de Control	No se presentó Por la Dirección General Jurídica
 C. Patricia Hernández Salazar Por la Biblioteca Vasconcelos	 C. José Ángel Vescas Robles Por la Biblioteca Vasconcelos
 C. Jesús Jaime Contreras Por la Dirección General de Bibliotecas	 C. Lenny González Cabrera Por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
 C. Moisés Ortiz Diosdado Por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.	

Junta de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Nacional No.LO-011H00001-N08-2012, relativa trabajos de MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN LA IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL DE LA BIBLIOTECA VASCONCELOS.

ANEXO 1

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Proposiciones	Observaciones
13	CONSTRUCCION DE MUR DE CERRAMIENTO	126.42012	m ²			No hay Proposición	
14	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
15	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
16	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
17	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
18	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
19	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
20	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
21	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
22	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
23	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
24	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
25	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
26	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
27	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
28	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
29	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
30	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
31	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
32	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
33	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
34	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
35	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
36	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
37	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
38	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
39	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
40	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
41	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
42	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
43	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
44	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
45	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
46	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	
47	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE TIERRA	126.42012	m ²			No hay Proposición	

FIN DEL ACTA

[Handwritten signatures and initials]

Patricio ...

4